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Vállalkozási szerződés
csatorna fenntartásra 2015 évre.


amely létrejött egyrészről a Hubertus Agráripari Bt. (8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz, képviseletében: Oliver Hahnenkamm üzletvezető), mint megrendelő , - későbbiekben: Megrendelő,

másrészről a Balaton-nagyberek Vízitársulat (8713 Kéthely, Sáripuszta 0275. hrsz, képviseletében: Völler Zoltán ügyvezető) mint vállalkozó, - továbbiakban: Vállalkozó, - között,

 a mai napon az alábbiak szerint:

I. Preambulum

1./ Tudomásul szolgál, hogy a Vállalkozó,- mint szervezet , - a Megrendelő kezdeményezésére jött létre azon célból, hogy a Vállalkozó lássa el - a Megrendelő helyett - a Balaton-nagyberek belvíz öblözet teljes területének belvízmentesítését. A Balaton-nagyberek belvízmentesítésének a kötelezettsége a Megrendelőt a magyar állammal kötött haszonbérleti szerződés alapján terheli. 

2./ A Vállalkozó részére kiadott jogerős vízjogi üzemeltetési engedély 224 km csatornahálózat fenntartására és adott vízszinten történő tartására kötelezi a Vízitársulatot. 


3./ Ismert a szerződő felek előtt, hogy a vízjogi üzemelési engedélyben foglalt előírások maradéktalan betartása érdekében a Vízitársulat nem rendelkezik  pénzügyi  forrással.  Ez a Megrendelőnek, mint a térségben agrárgazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezetnek is el lehetetlenítené a tevékenységét, továbbá az I.1. pontban írtak alapján a Vállalkozó Vizitársulat a Megrendelőtől átvett kötelezettség alapján  végzi a tevékenységét.  

4./ Tekintettel arra, hogy a Megrendelőnek a magyar állammal kötött haszonbérleti szerződésen alapuló kötelezettsége a teljes Balaton-nagyberek belvíz öblözet  belvízmentesítésének biztosítása, - a Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződést a 2014 évihez hasonlóan csatorna hálózat fenntartási munkáinak elvégzésére a jelen szerződésben foglaltak  szerint 2015 évre vonatkozóan is  megkötik.

5./ Szerződő Felek kijelentik, hogy mindaddig, amíg 
-  Megbízó részéről kötelezettségként merül fel a Balaton-Nagyberek belvíz kormányzásának és belvíz átemelésének a finanszírozása, továbbá
- Vállalkozó feladata és jogosultsága a Balaton-Nagyberek belvíz kormányzása és belvíz átemelése vízjogi üzemelési engedély alapján, - 

addig szándékukat fejezik ki jelen szerződést minden évben meghosszabbítani, a szükséges és indokolt aktualizálásokkal pontosítva.



II.  Szerződés 


      6./	Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Balaton-nagyberek Belvízöblözet csatorna hálózatának fenntartási munkáit 2015 évre az alábbi feladatokra és  az alábbiak szerint:

	6.1./ Fő csatornák mellék csatornák és szívó árkok felületének szükség szerinti kaszálása.
Munkavégzés mennyiségére irányadó megállapodás az, hogy Megrendelő 

39 millió Ft + ÁFA

keretösszeg erejéig ad megrendelést Vállalkozónak a csatorna felület nád, gaz, és fű kaszálására.
A keretösszeg felhasználásánál Vállalkozó törekszik a csatornaszelvények átfolyási kereszt szelvényeinek leg optimálisabb biztosítására.

6.2./ Vállalkozó felmérte a csatorna hálózaton a fenntartási kaszáláson túl szükségesnek vélt egyedi beavatkozások szükségességét, azok mennyiségi mutatóit és várható költségeit. Az ennek felsorolását tartalmazó feladat lista jelen szerződés melléklete.

Megrendelő jelenlegi anyagi lehetőségeit áttekintve a fontossági sorrendbe szedett feladatsor első 8 tételének megvalósításához biztosítja alapszerződésen belül az ott feltüntetett fedezet igényt, azaz a kaszálás 39 millió Ft-os költség igényén túl további 6 517 e Ft + ÁFA  összeget, azaz mindösszesen 

45 517 eFt + ÁFA

összeget.

6.3./ 
Havi teljesítések igazolása során Felek rögzítik a kaszálással érintett csatornákat, az elvégzett fenntartási munkákat természetes naturáliákban, és az ehhez a tárgy hóban, és az év során addig göngyölítetten felhasznált keret összeget.
Fentiek ismeretében Felek egyeztetnek a soron következő időszak munkavégzésének prioritásairól. Az időjárás függvényében változó vegetációs tömeg ismeretében Vállalkozó jogosult a kaszálási szükséglet csökkenése esetén a feladatok jelenleg fedezetlen tételeinek a megvalósítására, és az ehhez szükséges fedezet átcsoportosításra a keret összeg változatlan mértéke mellett.

6.4./ Amennyiben a vízjogi üzemelési engedélyben rögzített paraméterek folyamatos biztosításához a 45 517 e Ft-os keretösszeghez rendelt munkák elvégzése nem bizonyul elégségesnek, és a Megrendelő többlet forrásokat tud biztosítani, úgy a  Szerződő Felek 

· többlet munkában, és/vagy

·  pótmunkában állapodhatnak meg.

6.2.1./ Többletmunka elrendelése illetve elfogadása esetén a csatorna fenntartási kaszálási munkák volumenét kell növelni, a jelen megállapodásban rögzített paraméterekkel, a keretösszeg rögzített mértékű növeléséig.


6.2.2./ Pótmunka elrendelése illetve elfogadása esetén a mellékelt feladatjegyzék 8. tételét követően rögzített munkák elrendelésére kerülhet sor, vagy egyéb, az eredeti előirányzatban nem szereplő munkanemek elvégzésére kerül sor, a pótmunka elrendelésekor  rögzítendő munkanemekkel és egységárakkal.
Ezek körébe tartozik különösen:

· kézi és gépi bozótirtás, 
· meder kotrás,
· kotort iszap depóniába rendezésére,
· tuskótlanítás, tuskómarás,
· műtárgy karbantartás és javítás, stb.


7./ Munkavégzés során a gát és meder kaszáláson  belül az alábbi rész feladatok jelentkeznek.

0. gát kaszálása külső gát talp élétől a külső rézsű ferde oldalán, 
0. a gát korona vízszintes tetején, 
0. a belső rézsű ferde oldala csatorna vízszintjéig, - a kaszálék helyszínen hagyásával,
0. teljes mederszelvény vízszint alatti kaszálása a kaszálék és uszadék mederszelvényből történő eltávolításával,
0. kaszálék és uszadék elhelyezése tetszőleges módon 
4. gát korona külső talp élén kívüli területen deponálva
4. komposzttelepre elszállítva
4. korona élen deponálva, ott összezúzva és betárcsázva, betömörítve
0. gát koronák külső talp élei közötti bokrok, cserjék eltávolítása, kiirtása, biomassza szakszerű ártalmatlanítása illetve eltávolítása, esetleges hasznosítása
0. hídfejek, átereszek mellett, és azok szelvényében mindennemű vegetáció és uszadék eltávolítása.

A mederszelvény karbantartása és átfolyásának hatékony biztosítása esetén a teljes keresztmetszetben végzendő munkavégzés praktikusan csökkenthető.

8./ Feladatok műszaki tartalmát és egységárait a 2013 évi csatorna fenntartások állami támogatásának  elszámolásához kiadott egységárak figyelembe vételével, az alábbiak szerint határozzák meg a Szerződő felek.








	Munkanem:
	2013 évi állami norma(Ft/nm)
	2014 évi HUB-VT norma (Ft/nm)
	2015 évi HUB-VT norma (Ft/nm)
	
2015 évi norma a 2013 évi állami norma %-ában

	Gaz kaszálás síkon
	10
	8
	6
	60

	Gaz kaszálás ferde felületen
	13
	10
	10
	77

	Nád kaszálás
	25
	20
	25
	100

	Kézi bozótirtás
	189
	128,3
	120
	63

	Depónia rendezés járóút kialakítással, földszállítással (max 2 km) és földpótlással (max 1 m3/fm)
	
Összevont tétel
	
	



140
	

	Áteresz bontása és építése anyag ár nélkűl (max 10 m és max NA800 mm)
	
Összevont tétel
	
	

167 eFt/db
	

	Gépi bozótirtás, iszaptalanítás rézsüképzéssel, tuskómarással és depónia rendezéssel
	

Összevont tétel

	
	


250
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






9./ Munkavégzés területi hatálya megegyezik a vízjogi üzemelési engedélyben szereplő vízi létesítmények területi határával.

 10./ Munkavégzés időbeli hatályáról, illetve azok ütemezésének a meghatározásáról Megbízó és Vállalkozó az egyes munkavégzések tartalmának meghatározása előtt a 6. pontban rögzítettek szerint egyeztet. Ennek során határozzák meg, hogy milyen munkavégzéssel, és hol kellene beavatkozni, hogy  a leghatékonyabban lehessen eleget tenni a Vállalkozó vízjogi engedélyéből foglalt kötelezettségének, és a Megbízó gazdálkodási érdekeinek.

11./  Vállalkozó a szerződés szerint végzett munkákról , valamint a többlet és pótmunkákról folyamatosan építési naplót vezet.
.

12./ Megbízó Műszaki Ellenőre: 
Sági János 6300 Kalocsa Jókai u.44.  ME-VZ/I./03-5311/2012

13./Vállalkozó Felelős Műszaki Vezetője:
 Mozsár Erik 8700 Marcali, Gárdonyi utca 42. (MV-ÉP/A-MÉK 14-10177/2014)

14./ Munkavégzés  építési naplóban történő rögzítésével egyidejűleg közösen rögzítik a  munka kezdés és a munka várható befejezésének várható, és kölcsönösen elfogadott idejét.

III. Elszámolás.

15./  Végzett munkák elszámolása felmérési napló alapján kiadott teljesítésigazolás szerint történik.
Vállalkozó Felelős műszaki Vezetője és a Megrendelő Műszaki Ellenőre minden hó végén közösen gondoskodnak az építési napló alapján a tárgyhavi munkák felmérési naplóban történő rögzítéséről. Az Ő együttes aláírásuk alapján a Megrendelő a kiadja a tárgyhóra vonatkozó teljesítésigazolást, és Vállalkozó jogosult következő hó 5.-ikével számlája kibocsátására.
A teljesítés igazolásban elhatárolásra kerül a szerződéses keretösszeg felhasználásával, - valamint az elrendelt pót és többlet munkák körében végzett munka volumene és értéke.

16./ Nem jogosult Vállalkozó azon munkavégzésének ellenértékét Megbízó felé számlájában érvényesíteni, amely munkák végzésére más forrásból fedezethez jutott. Vállalkozó az elvárható együttműködés kapcsán köteles ezen munkák tartalmáról, helyszínéről, és a fedezet nagyságáról Megbízót tájékoztatni.

17./ Fizetés átutalással történik 8 napon belül Vállalkozó UniCredit Banknál vezetett


10918001-00000060-63070000


számú számlájára. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

18./ Jelen megállapodást 2015 évre vonatkozóan  kötik szerződő felek, 3 hónapos felmondási határidővel, de a Preambulum 5. pontjában foglaltakra tekintettel. Felmondást írásban kell közölni a másik féllel, indoklási kötelezettséggel, a lényegesen megváltozott körülmények esetén..
Bármelyik fél bármikor kezdeményezheti a 8./ pont egységárainak és munkanemeinek a módosítását. Másik fél részéről történő elutasítás esetén a kezdeményező fél normál felmondással élhet . 

19./  Rendkívüli felmondás joga illeti meg a feleket, ha a másik fél súlyosan megszegi a szerződésben foglaltakat, vagy a szerződés kötés kori körülményekhez képest olyan  lényeges változások történtek, amelyek ellehetetlenítik a szerződés fennmaradását. Akár rendes, akár rendkívüli felmondással kerül sor a szerződés megszüntetésére, a felek közt elszámolásnak van helye.

20./Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő  részéről, ha számla fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és írásos felszólítás alapján sem teljesít az abban kikötött póthatáridőig. 
Súlyos szerződésszegésnek minősül a  Vállalkozó részéről, ha az építési naplóban rögzített módon a munkákat nem végzi el, annak módosításáról a Megrendelővel nem állapodik meg, és írásbeli felszólításra sem intézkedik az abban foglaltak szerint. 



IV. Egyebek.

21./ .   Szerződő felek a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kívánják megoldani.
Ennek során a jelen megállapodásban foglaltakra, a szerződő felek eredeti szándékára, a mindkét fél által ismert vízjogi üzemelési engedélyre, a hatályos jogszabályokra, különösen a Ptk.-ra tekintettel, -  törekednek a megállapodásra.

22./  Előző pontban foglaltak ellehetetlenülése esetén kikötik a Marcali Városi Bíróság, -                                               vagy értékhatár átlépése esetén a Kaposvári Törvényszék  illetékességét.

23./  Jelen megállapodást a szerződő felek közösen elolvasva, együttesen értelmezve, mint     közös akaratukkal megegyezőt írják alá.



Kelt : Kéthely Sári puszta 2015.01.01.








……………………………………            ……………………………………….
                          Megrendelő                                                    Vállalkozó 
                          Hubertus Bt.                                       Balaton-nagyberek VT
















